Smlouva o dílo č.002/Obj./53

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Mezi

Obchodní jméno: **Obec Zlatníky – Hodkovice**
Sídlo: Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany
Zastoupená: Ing. Jiřím Rezkem, starostou ve věcech smluvních
Jakubem Strnadem, MBA ve věcech stavby a zápisů do stavebního deníku
IČ: 00241873

a

Obchodní jméno: **KOMONT, spol. s r.o.**
Sídlo: Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Petr Křivánek ve věcech smluvních
p. Martin Chládek a p. Miroslav Brynda ve věcech technických.
IČO: 48034070
DIČ: CZ48034070
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. expozitura Praha 4 - Spořilov
Číslo účtu: 36700041/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 14827
(nadále jen zhotovitel)

I.
Předmět díla

Dodání a montáž akustického podhledu, dále dodání a montáže svítidel včetně elektro prací s těm spojenými na akci „Sportovní hala Zlatníky.“

Přílohy (součást smlouvy):

a) příloha č.I – CN ze dne 24.4.2023

II.
Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo a předá objednateli v termínech:

	Činnosti	termíny
a)	zahájení prací	03.07.2023
b)	předání díla	31.07.2023

III.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly pro rozsah prací uvedených čl. I. cenu dohodou ve výši:

Pevná cena bez DPH **354 564,- Kč**

IV.
Způsob placení a pozastávky

1. Objednatel uhradí zhotovované dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem dle potvrzeného soupisu provedených prací. Doba splatnosti faktury je 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli.
2. Případné práce nad sjednaný rozsah budou řešeny jako vícepráce a účtovány za odsouhlasené jednotkové ceny.

V.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s dokončením díla činí smluvní pokuta 0,01% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli vytvářet nezbytné podmínky pro úspěšnou realizaci díla.

VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem díla řádně a včas.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické, ekologické a protipožární předpisy a ČSN.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků provádějících dílo
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu

VIII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje ve stanoveném termínu předat zhotoviteli bezúplatně pracoviště k provádění díla prosté veškerých právních i faktických vad. O předání bude sepsán zápis do stavebního deníku.

.

IX.
Vedení stavebního deníku

1. Zápisy zhotovitele a objednatele budou prováděny do stavebního deníku stavby.
2. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran se zápisem ve stavebním deníku, je povinna připojit své zdůvodněné vyjádření do 2 dnů. V každém případě je povinnost na nesouhlas se zápisem ve stavebním deníku se navzájem upozornit telefonicky.
3. Právo provádět zápis ve stavebním deníku mají oprávnění pracovníci objednatele a zhotovitele.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně tři dny před předpokládaným převzetím.
2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán předávací protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky a sjednány lhůty k jejich odstranění.

XI.
Odpovědnost za vady

1. Záruka za jakost díla je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Vady skryté je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v průběhu záruční lhůty.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlatníkách: 26.6.2023

V Praze dne:26.6.2023

Za objednatele: Ing. Jiří Rezek

Za zhotovitele: Ing. Petr Křivánek

Ing. Jiří Rezek
Digitálně podepsal Ing. Jiří Rezek
Datum: 2023.06.26 08:09:35 +02'00'

Ing. Petr Křivánek
Podepsal Ing. Petr Křivánek
DN: cn=Ing. Petr Křivánek, c=CZ, o=KOMONT, spol. s r.o., ou=1, email=krivanek@komont.cz
Datum: 2023.06.23 07:34:39 +02'00'